
控制价编制说明

工程名称：莆田职业技术学校1号楼实验室电线改造工程   
	1、 工程概况

1、建设地点：莆田职业技术学校
2、工程专业：建筑工程
3、工程主要内容 ：

1）配电箱、电缆、电线安装。

2、 编制依据 
计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则（闽建筑[2017]20号—关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）有关规定的通知》附件5，自2017年7月1日起施行）、闽建价[2017]46号《2017版定额勘误》的“附件8、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则勘误（一）”、闽建价[2017]53号《2017版定额勘误》、招标人拟定的计价规则。
5.预算定额：依据“闽建筑[2017]2号--关于颁发《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》等8套2017版定额的通知”和“闽建筑[2017]12号--关于调整《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》等8套2017版定额施行时间的通知”，采用“《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017至 FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）”、闽建价[2017]46号《2017版定额勘误》的“ 附件4、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）勘误（一）、附件5《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）勘误（一）、附件6《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）勘误（一）”、闽建价[2017]53号《2017版定额勘误》及现行补充或调整文件（截止2018年11月28日以前）。

6、费用定额：依据闽建筑[2017]20号—关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）有关规定的通知》（2017年7月1日起执行）；暂列金额：远程监控系统租赁费暂按4710元（计费依据“闽建建[2017]5号”关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知；“闽建筑[2017]5号”福建省住房和城乡建设厅发布施工现场远程监控租赁服务指导价的通知；工程排污费：不计；

7、人材机价格：
（1）人工费指数：按照《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017至 FJYD-409-2017）的人工费基价计取。

（2）施工机械台班单价：《2018年第二季度福建省施工机械台班单价》

（3）材料设备价格：参考《福建工程造价信息》（2018年09月）莆田市信息价（不含税）、闽建价[2017]58号--关于发布《2017年福建省建设工程定额相关材料综合价格》的通知、闽建价〔2018〕28号--关于印发《2017年福建省建设工程定额相关材料综合价格》部分内容勘误的通知、闽建价〔2018〕33号 关于印发《2017年福建省建设工程定额相关材料综合价格》市场询价。
8、其他：无。

3、 取费标准

1、 工程类别：本工程为三类；

2、 缩短工程措施费：无；

3、 税率：按10%；

4、 其他：无 。

4、 措施项目

5、 品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

电线

太阳牌

空气开关

正泰、施耐德、罗格朗
6、 其他说明

1、 本次施工项目包括1#教学楼107数控实训室，104、204、304、404、504教室，202、302教师办公室，211、311、411、511教室，213、313、413、513教室，308教室；
2、 卫生清理费按1500元包干计。
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